Sanierung Schiessanlage Lachmatt
Erneuerungsinvestitionen gemäss Bauprojekt
Kostenaufteilung nach Raumprogramm

BKP-Nr.	Bezeichnung	KV	Allg. Kosten	A-E02	A-E04 und A-E05	A-E08 und A-E09	A-E10	A-U01 bis A-U03	B-E02 und B-E03	B-E04 und B-E05	B-E08 und B-E09	B-E10 und C-E10	Optional Aussen-sitzplatz	B-U01 bis B-U03	B-U04 bis B-U07	B-U08	C-E02	C-E08 und C-E09	C-E05	C-U01 bis C-U04	Werk-leitungen	Schiess-stand 50 m	Schiess-anlage 25 m	Schiess-anlage 50 m
				Bereich Pratteln 300 m					Bereich Muttenz 300 m								Bereich Birsfelden 300 m							
				Stand	Büro	WC	H-Büro	UG	Stand	Büro	WC	Rest.		UG	LG	HLK	Stand	WC	Büro	UG	aussen			
211.1	Gerüste	2'000										2'000												
211.2	Abbrüche, Demontagen	16'000									1'000	8'000						2'000				2'000	3000	
211.6	Allg. Baumeisterarbeiten	130'000										9'000				7'000		2'000					110000	2000
211.8	Kanalisationssanierung	20'000																			20'000			
211.9	Kernbohrungen	11'000										4'000				3'000		1'000					2000	1000
214	Zimmermannarbeiten	11'000										5'000											6000	
221	Fenster	16'000										12'000						2'000	2'000					
222	Spenglerarbeiten	6'000										6'000												
224	Bedachungsarbeiten	18'000										18'000												
228.1	Rollläden	38'000										6'000											12000	20000
230	Elektroinstallationen	28'000									1'000	9'000				6'000		3'000					5000	4000
233	Leuchten und Lampen	6'000										3'000				1'000		2'000						
236	EDV-Vernetzung	0																						
240	Heizungsanlagen	42'000										7'000				30'000		3'000	2'000					
244	Lüftungsanlagen	36'000														35'000		1'000						
250	Sanitärinstallationen	29'000				2'000					3'000	4'000		2'000				12'000			6'000			
259	Gastroküchenein-richtung	75'000										75'000												
271	Gipserarbeiten	44'000										35'000				5'000		4'000						
272	Metallbauarbeiten	21'000										1'000												20000
273.0	Türen	16'000		2'000					2'000			5'000				5'000		2'000						
273.1	Wandschränke Stahl	0																						
273.3	Algemeine Schreinberarbeiten	14'000										12'000						2'000						
281	Bodenbeläge	14'000										14'000												
282	Keramische Beläge	10'000										6'000						4'000						
285	Malerarbeiten	11'000										9'000				2'000								
287	Baureinigung	4'000										4'000												
288.2	Bodenbeläge spezial	9'000																					9000	
288.3	Akustikverkleidung	12'000		5'000					5'000														2000	
288.4	Schiesstechnik 25 m	116'000																					116000	
288.6	Schiesstechnik 50 m	81'000																						81000
291	Planung / Bauleitung		60'000						40'000								4'000				2'000		10000	4000
296	Spezialisten		2'000																					
511	Bewilligungen		4'000																					
512	Anschlussgebühren		6'000																					
524	Plankopien		4'000																					
531	Bauzeitversicherung		1'000																					
532	Spezialversicherung		2'000																					
		836'000	79'000	7'000		2'000			47'000		5'000	254'000		2'000		94'000	4'000	40'000	4'000		28'000	2'000	275'000	132'000
	Gesamtkosten	915'000																						
	MWSt	69540																						
	Gesamtinvestition inkl. MWSt	984'540																						