

Kostenvoranschlag

Erstellt: 04.01.2022 /oe

Projekt: **Lehnstrasse**

Objekt Nr.: **19.019**

Gübsenweg bis Haus Nr. 48

Preisbasis Lehnstrasse

Korrektur: -5%

Konto:

MWST-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST
0	Gesamtkredit (ohne Artkonto)	0%	0.00
111	Regiearbeiten	3%	24'600.00
113	Baustelleneinrichtungen	6%	49'100.00
116	Abholzen u. Roden	0%	500.00
117	Abbrüche u. Demontagen	2%	13'100.00
211	Baugruben u. Erdbau	14%	119'700.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	16%	130'800.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	19%	154'300.00
223	Belagsarbeiten	32%	262'500.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	9%	75'900.00

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor -5% 100% **830'500.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		68%	830'500.00
900	Deponiegebühren stadintern (MWST-frei)	4%	55'700.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST-frei)	2%	25'800.00
902	Bau-LSA und -Signalisation	1%	12'400.00
904	Markierung und Signalisation	2%	22'800.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	2%	22'200.00
910	Gärtnerarbeiten Pflanzung	8%	102'500.00
911	Zäune und Geländer	1%	6'500.00
914	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'100.00
920	Zustandsaufnahmen / Grundlagenbeschaffung	0%	2'500.00
940	Vermessung und Vermarkung	1%	17'800.00
942	Gestaltungen / Kunst am Bau	2%	19'400.00
950	Unvorhersehbares	2%	26'900.00
955	Honorar Projekt- u. Bauleitung Extern	1%	15'000.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST-frei)	6%	76'100.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		32%	406'700.00
Total Baukosten		100%	1'237'200.00
970	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)		-7'000.00
971	Instandstellungsanteil sgsw-GW		-1'100.00
972	Instandstellungsanteil sgsw-EW		-2'200.00
999	Teilzahlungen		0.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit

1'226'900.00