

Kostenvoranschlag

Erstellt: 18.11.2020/Wi

Projekt: **Kolumbanstrasse**

Objekt Nr.: **19.220**

Heimatstrasse bis Heiligkreuzstrasse

Preisbasis St.Georgen-Strasse

Korrektur: -5%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST.
111	Regiearbeiten	3%	44'800.00
113	Baustelleneinrichtungen	4%	57'300.00
116	Abholzen u. Roden	0%	4'100.00
117	Abbrüche u. Demontagen	0%	1'900.00
211	Baugruben u. Erdbau	18%	281'900.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	18%	290'500.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	15%	237'100.00
223	Belagsarbeiten	35%	560'500.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	7%	115'800.00

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor -5% 100% **1'593'900.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST.
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		67%	1'593'900.00
900	Deponiegebühren stadtintern (MWST.-frei)	10%	253'800.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST.-frei)	1%	33'900.00
902	Bau-LSA und -Signalisation	0%	5'400.00
904	Markierung und Signalisation	1%	18'800.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	1%	34'300.00
910	Gärtnerarbeiten Pflanzung	7%	185'900.00
911	Zäune und Geländer	0%	5'400.00
914	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'100.00
915	Bus-Wartehalle VBSG	4%	110'000.00
920	Zustandsaufnahmen / Grundlagenbeschaffung	0%	9'700.00
940	Vermessung und Vermarkung	1%	17'200.00
950	Unvorhersehbares	1%	25'800.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	5%	128'800.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		33%	830'100.00

Total Baukosten 100% **2'424'000.00**

970	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)	-6'000.00
971	Instandstellungsanteil sgsw-GW	-6'000.00
976	Instandstellungsanteil TBA-SI	-488'000.00
977	Aufwendungen Wartehallen	-110'000.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit **1'814'000.00**

980 Beitrag aus Aggloprogramm -65'200.00

Verpflichtungskredit mit Beitrag Aggloprogramm **1'748'800.00**