

## Kostenvoranschlag

Erstellt: 30.10.2020/oe

Projekt: **Kolumbanstrasse**

Objekt Nr.: 19.219

**Splügenstrasse bis Heimatstrasse**

Preisbasis Goethestrasse

Korrektur: -5%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST.
111	Regiearbeiten	3%	19'200.00
113	Baustelleneinrichtungen	4%	24'000.00
116	Abholzen u. Roden	0%	1'500.00
117	Abbrüche u. Demontagen	0%	700.00
211	Baugruben u. Erdbau	21%	139'000.00
221	Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	17%	111'200.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	14%	90'600.00
223	Belagsarbeiten	32%	213'400.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	10%	63'700.00

**Total Bauarbeiten** Korrekturfaktor -5% 100% **663'300.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST.
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		62%	663'300.00
900	Deponiegebühren stadtintern (MWST.-frei)	9%	99'300.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST.-frei)	2%	19'200.00
904	Markierung und Signalisation	2%	24'100.00
905	Beleuchtung (ÖB)	4%	42'300.00
906	ÖB Weihnachtsbaum	1%	14'800.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	1%	14'300.00
910	Gärtnerarbeiten Pflanzung	10%	111'900.00
911	Zäune und Geländer	0%	2'200.00
914	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'100.00
920	Zustandsaufnahmen / Grundlagenbeschaffung	0%	4'100.00
940	Vermessung und Vermarkung	1%	6'000.00
950	Unvorhersehbares	2%	19'100.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	6%	64'300.00
<b>Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten</b>		38%	<b>422'700.00</b>

**Total Baukosten** 100% **1'086'000.00**

970	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)	-4'000.00
971	Instandstellungsanteil sgsw-GW	-1'500.00
976	Instandstellungsanteil TBA-SI	-6'500.00

**Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit** **1'074'000.00**

980 Beitrag aus Aggloprogramm -29'200.00

**Verpflichtungskredit mit Beitrag Aggloprogramm** **1'044'800.00**