

Kostenvoranschlag

Erstellt: 11.04.2019/Wi

Projekt: **Metzgergasse**

Objekt Nr.: 15.056

Marktplatz bis Unterer Graben

Preisbasis Kugelgasse

Korrektur: 0%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
111.000	Regiearbeiten	6%	55'000.00
113.000	Baustelleneinrichtungen	2%	16'000.00
117.000	Abbrüche u. Demontagen	1%	11'000.00
211.000	Baugruben u. Erdbau	7%	66'000.00
221.000	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	7%	63'000.00
222.000	Pflasterungen und Abschlüsse	68%	635'000.00
223.000	Belagsarbeiten	5%	48'000.00
237.000	Kanalisation u. Entwässerungen	4%	36'000.00

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor 0% 100% **930'000.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		72%	930'000.00
900.000	Deponiegebühren	3%	37'000.00
901.000	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI	1%	17'000.00
903.000	VRA - Anlage	3%	38'000.00
904.000	Markierung und Signalisation	0%	4'000.00
905.000	Beleuchtung (ÖB)	13%	170'000.00
914.000	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	2'000.00
920.000	Zustandsaufnahmen Kanalanschlüsse	0%	3'000.00
940.000	Vermessung und Vermarkung	0%	4'000.00
950.000	Unvorhersehbares	1%	13'000.00
960.000	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	6%	77'000.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		28%	365'000.00

Total Baukosten **1'295'000.00**

970.000	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)	-1'000.00
971.000	Instandstellungsanteil sgsw-GW	-3'000.00
976.000	Instandstellungsanteil TBA-SI	-140'000.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit **1'151'000.00**

980.000 Beitrag aus Aggloprogramm **-460'000.00**

Verpflichtungskredit mit Beitrag Aggloprogramm **691'000.00**