

Kostenvoranschlag

Erstellt:

Projekt: **Müller-Friedberg-Strasse**

Objekt Nr.: **19.146**

Tigerbergstrasse bis Haus 15

Preisbasis

Korrektur: -5%

Konto:

MWST-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST
111	Regiearbeiten	4%	40'300.00
113	Baustelleneinrichtungen	4%	41'900.00
116	Abholzen u. Roden	0%	1'900.00
117	Abbrüche u. Demontagen	3%	28'200.00
211	Baugruben u. Erdbau	9%	99'400.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	13%	135'000.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	18%	186'900.00
223	Belagsarbeiten	41%	425'200.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	8%	87'900.00

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor -5% 100% **1'046'700.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		73%	1'046'700.00
900	Deponiegebühren stadintern (MWST-frei)	4%	58'600.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST-frei)	2%	23'300.00
902	Bau-LSA und -Signalisation	1%	8'600.00
903	VRA - Anlage	6%	83'500.00
904	Markierung und Signalisation	2%	27'600.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	1%	9'000.00
910	Gärtnerarbeiten Pflanzung	3%	48'700.00
914	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'100.00
920	Zustandsaufnahmen / Grundlagenbeschaffung	0%	5'200.00
940	Vermessung und Vermarkung	1%	15'400.00
950	Unvorhersehbares	2%	35'400.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST-frei)	6%	83'900.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		27%	400'300.00

Total Baukosten 100% **1'447'000.00**

970	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)	-8'000.00
971	Instandstellungsanteil sgsw-GW	-5'000.00
976	Instandstellungsanteil TBA-SI	-134'000.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit **1'300'000.00**

980 Beitrag aus Aggloprogramm **-174'000.00**

Verpflichtungskredit mit Beitrag Aggloprogramm **1'126'000.00**