

Kostenvoranschlag Gemeinde Zollikofen

Stand: 05.02.13

Preisbasis 2012, Genauigkeit +/- 10%

Zusammenstellung der Investitionskosten

		Kanalisation Ersatz Parkstrasse	Sanierung Strasse Parkstrasse			WV Parkstrasse + Stämpflistr.	TOTAL
			Strasse	Entw.	Trottoir		
1	Vorbereitungsarbeiten	Fr.					
	Rissprotokolle	Fr.	2'000.--		2'000.--	2'000.--	8'000.--
2	Baumeisterarbeiten	Fr.					
	111 Regiearbeiten	Fr.	4'000.--	6'000.--	4'000.--	15'000.--	29'000.--
	113 Baustelleneinrichtung	Fr.	7'500.--	1'000.--	2'000.--	28'000.--	44'000.--
	117 Abbrüche und Demontagen	Fr.	2'000.--	3'000.--	1'000.--	2'000.--	10'000.--
	132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk	Fr.				1'000.--	1'000.--
	151 Bauarbeiten für Werkleitungen	Fr.				82'000.--	82'000.--
	222 Pflästerungen und Randsteine	Fr.	11'000.--	2'000.--		4'000.--	17'000.--
	223 Belagsarbeiten	Fr.	8'000.--	5'000.--	10'000.--	54'000.--	97'000.--
	237 Kanalisation und Entwässerungen	Fr.	40'000.--	43'000.--			83'000.--
3	Rohrlege- und Sanitärarbeiten	Fr.					
	411 Werkleitungen für Wasserversorgung	Fr.				105'000.--	105'000.--
4	Werterhaltung Abwasserleitungen	Fr.					
	135 Instandsetzung von Abwasserleitungen	Fr.	0.--				0.--
5	Baunebenkosten	Fr.					
	Honorar HOAG SIA Phase 32 (Bauprojekt)	Fr.	3'800.--	500.--	500.--	8'500.--	13'800.--
	Honorar HOAG SIA Phase 41, 51, 52, 53	Fr.	5'000.--	11'000.--	4'000.--	26'000.--	51'000.--
	Honorar HWAG SIA Phase 41, 51, 52, 53	Fr.				5'400.--	5'400.--
	Geometer (Leitungseinmessung, Aufbereitung LIS)	Fr.	2'000.--	1'000.--		5'000.--	8'000.--
	Pläne und Vervielfältigungen	Fr.	2'000.--	1'000.--	1'000.--	3'000.--	8'000.--
6	Verschiedenes und Unvorhergesehenes ca. 10%	Fr.	8'000.--	8'000.--	3'000.--	35'000.--	59'000.--
Total exkl. MWSt.		Fr.	84'300.--	81'500.--	27'500.--	375'900.--	621'200.--
Mehrwertsteuer 8.00 %		Fr.	6'744.--	6'520.--	2'200.--	30'072.--	49'696.--
TOTAL		Fr.	91'044.--	88'020.--	29'700.--	405'972.--	670'896.--