

Schulhaus Lenzhard

Erweiterung Provisorium und Turnhallen Provisorium

Honorar Grobkostenschätzung für die Phasen: Vorprojekt & Bauprojekt

BKP	Bauherrenunterstützung	Stunden	Ansatz	CHF
BKP 8	Anteil Stadt	1'050	160	168'000
BKP 8	Anteil Schule	520	150	78'000
Total				246'000

1. Kredit Antrag

Die Angaben sind nicht Offert-Basierend

SIA/BKP	Planungsleistungen	Stunden	Ansatz	CHF
SIA 102	Architekten	1'000	155	155'000
SIA 103	Bauingenieur	350	155	54'250
SIA 108	Elektroplaner	350	145	50'750
SIA 109	Lüftungsplaner	300	145	43'000
SIA 110	Sanitärplaner	300	145	43'500
SIA 111	Heizungsplaner	300	145	43'500
BKP 2	Spezialisten (Bauphysik, Altlasten)	200	145	29'000
BKP 5	Gebühren			10'000
BKP 8	Interne personelle Ressourcen	500	128	64'000
Total				493'000

2. Kredit Antrag

Gesamtsumme **739'000**

Die Angaben sind nicht Offert-Basierend und es ist keine Reserve eingerechnet.

Die Kostengenauigkeit liegt bei $\pm 25\%$