

KOSTENVORANSCHLAG

Genauigkeit ± 10%, Kosten in CHF, inkl. 8% MwSt.

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Objekt | Neubau Krematorium Thun-Schoren Projektierungskredit | | | |
| Bauherrschaft | Einwohnergemeinde Thun Amt für Stadtliegenschaften, Baumanagement | | | |
| Projektverfasser | Markus Schietsch Architekten GmbH, dipl. Architekten ETH SIA Hardstrasse 69, 8004 Zürich | | | |
| BKP | | Betrag | Total BKP 2-stellig | Total BKP 1-stellig |
| 1 Vorbereitungsarbeiten | | | | 30'000.00 |
| 10 | Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| 5 Baunebenkosten | | | | 1'133'000.00 |
| 51 | Bewilligungen, Gebühren | 77'000.00 | 77'000.00 | |
| 52 | Muster, Modelle, Kopien | 77'000.00 | 77'000.00 | |
| 59 | Honorare | | 979'000.00 | |
| | Architekt | 582'000.00 | | |
| | Bauingenieur | 91'000.00 | | |
| | Elektroingenieur | 42'000.00 | | |
| | HLKK-Ingenieur | 70'000.00 | | |
| | Sanitäringenieur | 10'000.00 | | |
| | Landschaftsarchitekt | 120'000.00 | | |
| | Spezialisten | 64'000.00 | | |
| 8 Kreditreserve | | | | 57'000.00 |
| 80 | Reserve für Unvorhergesehenes | 57'000.00 | 57'000.00 | |
| | Total BKP 1; 5 und 8 | | | 1'220'000.00 |
| | Anteil Investitionen 100% / Anteil Unterhalt 0% | | | |
| | Bauherrenleistungen Total CHF 40'000.00 | | | 40'000.00 |
| | Aktivierbare Eigenleistungen Baumanagement 100% | 40'000.00 | | |
| Total Projektierungskredit | | | | 1'260'000.00 |

Thun, 10. Mai 2016

Baupreisindex Espace Mittelland Hochbau
 Preisstand Oktober 2015 100.9 Punkte
 Basis Oktober 2010 100.0 Punkte

Amt für Stadtliegenschaften
 Baumanagement

Markus Schietsch Architekten GmbH
 Dipl. Architekten ETH SIA

Georg Müller
 Projektleiter Baumanagement

Markus Schietsch