

## Budget Konservierung der Ruine Vorburg

	exkl. MwSt	inkl. MwSt.
<b>Fixkosten Infrastruktur minimal</b>		
Gerüst Occasion, (Stahl) 400 m2 inkl. Antransport	CHF 5.600,00	
2 Baucontainer Occ., Bautoilette, Wasserversorgung	CHF 2.990,00	
Pauschale Kauf Maschinen gemäss 2.5.	CHF 7.000,00	
<b>Total Fixkosten Infrastruktur</b>	<b>CHF 15.590,00</b>	
<b>Einrichten Baustelle, Transporte</b>		
3 Teamtage	CHF 9.169,65	
<b>Zwischensumme</b>	<b>CHF 24.759,65</b>	
<b>Erste Etappe Mauer 2</b>		
Gerüsten beidseitig, 1.5 Teamtage	CHF 4.584,80	
Kronensicherung 38.28 m2 x 1'754.50	CHF 67.162,25	
Fugensanierung aussen 237.6 m2 x 442.60	CHF 105.161,75	
Fugensanierung innen 174 m2 x 442.60	CHF 77.012,40	
Schadenstellen Ausbruch innen Raum 10	CHF 6.500,00	
<b>Gesamtkosten Etappe 1 Mauer 2</b>	<b>CHF 260.421,20</b>	
<b>Gesamtaufwand Etappe 1 plus Infrastruktur</b>	<b>CHF 285.180,85</b>	<b>CHF 307.139,78</b>
<b>Zweite Etappe Binnenmauern 6, 7, 8, Entwässerung Räume 9 + 10</b>		
Kernbohrungen 2 x D 200 pauschal	CHF 4.000,00	
Netzarmierung und Transport 33 Rotationen	CHF 5.300,00	
2 m3 Geröll 60, 6 m3 Humus, Geotextil 45 m2, inkl. 27 Rotationen	CHF 3.600,00	
3 Teamtage Arbeit	CHF 9.169,65	
Total Entwässerung Innenräume 9 + 10	CHF 22.069,65	
Kronensicherung Mauern 6, 7, 8. 26.42 m2 x 1'754.50	CHF 46.353,90	
Fugensanierung Mauern 6, 7, 8. 58.1 m2 x 442.60	CHF 25.715,05	
<b>Gesamtauswand Etappe 2 Binnenmauern</b>	<b>CHF 116.208,25</b>	<b>CHF 125.156,29</b>
<b>Dritte Etappe Mauer M1</b>		
Eingerüsten inkl. Bauaufzug 3 Teamtage	CHF 9.169,65	
Kronensicherung 42 m2 x 1'754.50	CHF 73.689,00	
Fugensanierung 420 m2 x 442.60	CHF 185.892,00	
<b>Gesamtauswand Etappe 3 Mauer M1</b>	<b>CHF 268.750,65</b>	<b>CHF 289.444,45</b>
<b>Weitere Kosten</b>		
Räumen Baustelle 3 Teamtage inkl. Helitransporte	CHF 11.000,00	
InfoTafel 120 x 200 Test. Grafik. Joe Rohrer	CHF 10.500,00	
Gesamtdokumentation	CHF 20.000,00	
<b>Gesamtaufwand weitere Kosten</b>	<b>CHF 41.500,00</b>	<b>CHF 44.695,50</b>
<b>Kostenzusammenstellung</b>		
Gesamtaufwand Etappe 1 plus Infrastruktur	CHF 285.180,85	
Gesamtauswand Etappe 2 Binnenmauern	CHF 116.208,25	
Gesamtauswand Etappe 3 Mauer M1	CHF 268.750,65	
Gesamtaufwand weitere Kosten	CHF 41.500,00	
<b>Gesamtaufwand ohne Honorare</b>	<b>CHF 711.639,75</b>	
Honorar Architekt und Baustatiker 16.5% Bausumme	CHF 117.420,56	<b>CHF 126.461,94</b>
<b>Gesamtaufwand exkl. MwSt.</b>	<b>CHF 829.060,31</b>	
MMwSt. 7.7%	CHF 63.837,64	
<b>Gesamtaufwand inkl. MwSt.</b>	<b>CHF 892.897,95</b>	<b>CHF 892.897,95</b>

**Szenario 20%**

Denkmalpflege Anteil Kanton 12%	CHF	107.147,75
Denkmalpflege Anteil Gemeinde 8%	CHF	71.431,84
Beitrag Pro Vorburg	CHF	30.000,00
Beitrag Pro Castellis	CHF	126.461,95
Beitrag z.Hd. Landrat	CHF	557.856,41

**Szenario 36%**

Denkmalpflege Anteil Bund 15%	CHF	133.934,69
Denkmalpflege Anteil Kanton 12.6%	CHF	112.505,14
Denkmalpflege Anteil Gemeinde 8.4%	CHF	75.003,43
Beitrag Pro Vorburg	CHF	30.000,00
Beitrag Pro Castellis	CHF	126.461,95
Beitrag z.Hd. Landrat	CHF	414.992,74

Beitrag Landrat pro Jahr, maximal (Szenario 20%)	CHF	185.952,14
(Szenario 36%)	CHF	138.330,91