

Kostenvoranschlag

Erstellt: 23.04.2019
B. Maier

Projekt: Hechtackerstrasse

Objekt Nr.: 17.042

Haggenstrasse bis Bernhardswiestrasse

Preisbasis

Korrektur: 0%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

| Pos-Nr. | Bezeichnung der Arbeiten | Teil-Betrag | Total inkl. MWST. |
|---------|--|-------------|-------------------|
| 111 | Regiearbeiten | 2% | 9'200.00 |
| 113 | Baustelleneinrichtungen | 4% | 19'100.00 |
| 117 | Abbrüche u. Demontagen | 0% | 300.00 |
| 221 | Foundationsschichten für Verkehrsanlagen | 1% | 4'000.00 |
| 222 | Pflästerungen und Abschlüsse | 18% | 88'200.00 |
| 223 | Belagsarbeiten | 57% | 274'900.00 |
| 237 | Kanalisation u. Entwässerungen | 18% | 85'300.00 |

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor 0% 100% **481'000.00**

| Pos-Nr. | Bezeichnung der Arbeiten | Teil-Betrag | Total inkl. MWST. |
|---|--|-------------|-------------------|
| UEBERTRAG Total Bauarbeiten | | 76% | 481'000.00 |
| 900 | Deponiegebühren stadintern (MWST.-frei) | 8% | 51'200.00 |
| 901 | Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST.-frei) | 4% | 23'700.00 |
| 902 | Bau-LSA und -Signalisation | 1% | 5'400.00 |
| 904 | Markierung und Signalisation | 3% | 18'300.00 |
| 914 | Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.) | 0% | 1'000.00 |
| 920 | Zusatzaufnahmen Kanalanschlüsse | 0% | 2'200.00 |
| 940 | Vermessung und Vermarkung | 1% | 6'700.00 |
| 950 | Unvorhersehbares | 3% | 18'500.00 |
| 960 | Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei) | 4% | 24'000.00 |
| Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten | | 24% | 151'000.00 |
| Total Baukosten | | 100% | 632'000.00 |
| 970 | Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus) | | -3'100.00 |
| 971 | Instandstellungsanteil sgsw-GW | | -1'900.00 |

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit **627'000.00**