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Ausführungsbestimmung Landschaftsarchitekt
Sämtliche Masse, Höhenangaben, Absteckungen und Kronstruktionen sind von der ausführenden Firma auf der Baustelle zu prüfen. Bedenken, 
Unklarheiten und Einwände sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen. Alle Pläne sind vom Unternehmer auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
überprüfen. Die ausführende Firma haftet in jedem Fall und alleine für ihre Leistungen und Lieferungen.

Spezielle Anforderungen zum Bauvorhaben
Der Unternehmer ist verpflichtet die Masse auf eigene Verantwortung auf dem Bauplatz vor der AVOR Planung in eigener Verantwortung zu überprüfen 
und in der Werkstattplanung zu berücksichtigen. Allfällige Unstimigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!

Die Sichtbetonflächen sind nach den Schalungsplänen des Architekten und definiertem Schalungstyp auszuführen. Das Schalungsbild ist bei Wand- und 
Deckenschalungen für den Typ 4.1.4 vor den Bewehrungsarbeiten von der Bauleitung abzunehmen. Nebenarbeiten und Nachbehandlungen der 
Sichtbetonoberflächen, gemäss Angaben der Bauleitung. Sämtliche Fugen und Bindstellen am Beton, unter Trerrain, sind mit Combiflex abzudichten. 
Bindstellen in Sichtbetonflächen sind gemäss Angaben der Bauleitung zu verschliessen. Sämtliche Ecken und Kanten sind scharfkantig und ohne 
Dreikantleisten auszuführen. Die Kanten sind während der gesamten Bauzeit durch den ausführenden Unternehmer zu schützen!

Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu kontrollieren, resp. am Bau vor Ausführung des Werkes zu nehmen. 
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich zu melden.  Der Unternehmer wird angewiesen die Baufluchten mit dem Architekten vor der Ausführung 
zu besprechen. Tür- und Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Schwelle, höherer Boden, bzw. Ok fertig Brüstung bis UK roh Sturz.
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