

# Salle polyvalente \_ Rue de la Serre 12 \_ rez

28.01.2021

## Estimation des coûts

MISE AUX NORMES & SECURITE	
Analyses des polluants:	3'000 TTC
Désamiantage:	12'000 TTC
Canalisations:	20'000 TTC
Electricité:	19'500 TTC
Ventilation:	38'000 TTC
Menuiserie:	3'300 TTC
Revêtements coupe-feu	5'300 TTC
Faux-plafond:	38'000 TTC
<b>TOTAL MISE AUX NORMES &amp; SECURITE</b>	<b>139'100 TTC</b> 42%

TRAVAUX	
Démolition:	TTC
Maçonnerie:	28'000 TTC
Carrelage:	6'500 TTC
Peinture:	20'100 TTC
Electricité:	8'200 TTC
Sanitaires:	7'500 TTC
Ventilation:	11'500 TTC
Chauffage:	2'350 TTC
ing. civil:	1'500 TTC
<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>85'650 TTC</b> 26%

FOURNITURE	
Sols:	24'750 TTC
Electricité:	1'900 TTC
Sanitaires:	10'000 TTC
Menuiserie:	35'700 TTC
Serrure:	2'000 TTC
<b>TOTAL FOURNITURE</b>	<b>74'350 TTC</b> 23%

<b>SOUS-TOTAL TRAVAUX SERRE 12 SANS MOBILIERS:</b>	<b>299'100 TTC</b>
Divers et imprévus 10%	29'910 TTC
Nettoyage	3'990
<b>TOTAL DES COÛTS :</b>	<b>333'000 TTC</b>

MOBILIERS	
Salle Polyvalente:	23'150 TTC
scène	16'000
peinture scène	900
sol scène	3'250
miroir en rails / salle (estimation)	3'000
Accès salle:	5'200 TTC
bureau + armoire + vestiaire	5'200
<b>TOTAL MOBILIERS</b>	<b>28'350 TTC</b> 9%
Divers et imprévus 10%	2'835 TTC
Arrondi	815
<b>TOTAL DES COÛTS :</b>	<b>32'000 TTC</b>

<b>SOUS-TOTAL TRAVAUX SERRE 12:</b>	<b>327'450 TTC</b> 100%
Divers et imprévus (y.c nettoyage)	37'550 TTC
<b>TOTAL DES COÛTS :</b>	<b>365'000 TTC</b>